

附件 1:

江西交投新能源集团视频监控集成建设项目采购候选成交供应商相关信息

根据《江西交投新能源集团视频监控集成建设项目采购文件》第二章“供应商须知”第 7.1 款规定，现将本次采购候选成交供应商相关信息公示如下：

JKZX 标段

第一候选成交供应商：江西方兴科技股份有限公司

一、对质量要求、安全目标和建设期的响应情况											
质量要求			满足第五章采购人要求								
安全目标			不发生一般及以上生产安全事故								
建设期			自采购人通知进场时间之日起 2 个月								
二、项目负责人相关信息											
岗位	姓名	年龄	职称证			建造师证			安全生产考核合格证		
			编号	专业	等级	注册编号	专业	等级	证号	类别	有效期
项目负责人	李卫星	52	3600008200842	交通通信	高级	赣 1362006200700320	机电工程	一级	赣交安 B12G07732	B	2027-11-4
三、项目负责人业绩											
时 间	参加过的类似项目名称	担任职务						委托人及联系电话			
2012-2013	江西省奉新至铜鼓高速公路项目	项目经理						江西省交通运输厅南昌至铜鼓高速公路项目建设办公室 0795-4536981			

	机电工程施工招 标 JDB1 标			
2014-2018	南昌至樟树高速 公路改扩建项目 机电工程	项目经理	江西省丰城市尚庄镇老乡政府昌樟改扩 建项目办 0795-6792652	
四、供应商业绩				
序号	项目名称	项目主要内容	合同金额	合同签订时间
1	大庆至广州国家高速公路 江西省南康至龙南段扩容 工程项目机电工程机电工 程	独立施工，全长 142.672km（含联络线 9.996 千米），其中隧道单洞长 19176m，包括全线道路监控、收费、通信三大系统，隧道机电系统（含 通风、照明、供配电、消防救援设施、隧道监控设施、隧道设备房等）	441252446 元	2022-05-20
2	德州至上饶高速公路赣皖 界至婺源段新建工程项目 机电工程	全线道路监控、收费、通信三大系统，隧道机电系统（含通风、照明、 供配电、消防救援设施、隧道设备房等）以及部分房建配套设施。	171297449 元	2022-08-10
3	萍乡至莲花高速公路新建 项目机电工程	全长 75.294KM，独立施工，机电工程（包括监控系统、收费系统、通 信系统）	54700800 元	2021-04-02

附件2:

江西交投新能源集团视频监控集成建设项目采购被否决响应的供应商名称、否决原因和依据

标段	评审因素	供应商名称	未通过原因和否决因素
JKZX	商务及技术详细评审	江西绿鸿通信有限责任公司	根据评审办法第3.2.4款规定,商务及技术文件得分未进入前3名
		浙江省机电设计研究院有限公司	
		昌建宏程实业有限公司	

仅限江西交投新能源集团视频监控集成建设项目采购候选成交供应商公示